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Umowa nr .....
Zawarta dnia............... 2020 w Ustrzykach Dolnych pomiedzy:

POWIATEM BIESZCZADZKIM
ul. Betska 22

38-700 Ustrzyki Dolne
REGON 370439953

NIP 6891189975

reprezentowanym Zarzad, w imieniu ktérego dziataja :

1/Marek Andruch — Starosta Bieszczadzki
2/Artur Wozny— Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Matgorzaty Kormosz

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwang w umowie ,Wykonawcg”
(wydruk z CIKRS/CEIDG dotyczgcy Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do umowy)

zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego
na zamoéwienie pod nazwa:

,Kompleksowa realizacja inwestycji w formule - zaprojektuj-wybuduj - polegajacej na
budowie budynku pawilonu szpitalnego wraz z tgcznikiem przy SP ZOZ w
Ustrzykach Dolnych”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow art. art. 39 — 46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zmianami), Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie zgodnie ze
ztozong ofertg, dokumentacjg projektowa i przedmiarem robét o stanowigcym zataczniki nr
2,3i4 do umowy.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgcej zbiory
wymagan w zakresie wykonania robét budowlanych (stanowigcych zatacznik nr 4

do umowy), wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robat,

3. Zakres rzeczowy robot budowlanych okresla Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty

w SIWZ stanowigcej zatgcznik nr 5 do umowy (pkt.3), w tym

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiary robot.
Wykonanie robét budowlanych obejmuje nastepujgce czynnosci:

1) prace przygotowawcze i projektowe;

2) organizacje placu budowy placow sktadowych, zaplecza budowy i czynnosci dozoru;

3) wykonanie robét budowlanych zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia zamieszczonym
w SIWZ, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych;

4) dostawe materiatéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robét budowlanych
oraz urzadzen koniecznych do wybudowania;

5) organizacje i koordynacje robdt we wszystkich branzach;

6) wykonanie wszystkich pomiaréw, prob, badan,

7) usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robét oraz w okresie rekojmi

8) uzyskiwanie opinii, atestow i zaswiadczen i innych wymaganych dokumentéw

9) weryfikacja dokumentacji budowy;

10) ochrona i utrzymanie terenu budowy;

11) zabezpieczenie i uporzagdkowanie zajetego terenu dziatek prywatnych sgsiadujacego

z placem budowy

12) utrzymanie czystosci i ewentualna naprawe nawierzchni ulic stanowigcych

drogi dojazdowe do placu budowy

13) usuwanie zanieczyszczen (w tym odpaddw utworzonych w procesie budowy)

4. Zamawiajacy zastrzega realizacje robdt budowlanych w ruchu, organizacja ruchu

po stronie Wykonawcy. Ze wzgledu na wystepujace okresowe ograniczenia w tonazu
na drogach dojazdowych Wykonawca musi uwzglednié transport famany.

§2.
TERMIN REALIZACII UMOWY

1. Zamawiajgcy w dniu podpisania Umowy protokolarnie przekaze Wykonawcy Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy po podpisaniu umowy w terminie
do 7 dni od daty podpisania umowy.

3. Ustala sie termin realizacji przedmiotu Umowy:
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1) rozpoczecie — w dniu podpisania umowy
2) zakonczenie — w dniu 31.08.2021 r.

4. Termin, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2) jest terminem odbioru korncowego robot
budowlanych, ktérych realizacja bedzie sie odbywaé wg obustronnie uzgodnionego, przed
podpisaniem Umowy, Harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy.

5. W przypadku stwierdzenia op6znien w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku
do termindéw ustalonych w Harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w ust. 4, Zamawiajgcy uprawniony jest do wezwania Wykonawcy

do nadrobienia stwierdzonych opdznien.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze opdznienia siegaja, co najmniej 14 dni w stosunku

do ustalonych termindéw oraz, ze w odpowiedzi na wezwanie Wykonawcy

do nadrobienia opdznien, o ktérym mowa w ust. 5, ich rozmiar nie zostat zmniejszony,
Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug wtasnego wyboru

do wstrzymania pfatnosci czesciowych lub odstgpienia od Umowy w zakresie niewykonane;j
jej czesci, na podstawie § 10 ust. 2 pkt 6) Umowy.

7. Za ostateczne zakonczenie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce (odbior
koncowy) uwazac sie bedzie zgtoszenie Zamawiajgcemu zakorczenia robot potwierdzone
wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
pod warunkiem podpisania protokofu odbioru koficowego bez zastrzezen.

§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy ma obowigzek:
1) protokolarnego przekazania:

- przedmiaru robot ,
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

2) powotania na witasny koszt inspektora nadzoru inwestorskiego, dziatajgcych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. 2018r. p0z.1202 z pdzn. zm.);

3) protokolarnego przekazania placu budowy;

4) udziat w rozwigzywaniu problemoéw technicznych wskazanych wpisami w Dzienniku
budowy;

5) dokonania odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
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6) powotania komisji do odbioréw koricowych;
7) terminowej zaptaty umodwionego wynagrodzenia.

§4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Na Wykonawcy cigzy obowigzek:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamowienia opisanym w

§ 1 Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami

i normami, w szczegolnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, polskimi normami

z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej
organizacji pracy oraz oddania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym
w Umowie;

2) wykonania przedmiotu Umowy w sposob bezpieczny (zgodny z przepisami BHP, p.poz.
i ochrony przed kradziezg), zorganizowany, zgodny z wiedzg fachowa
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) dozoru i przyjecia petnej odpowiedzialnos¢ za plac budowy od momentu jego
przekazania do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego, bez zastrzezen
ze strony Zamawiajgcego;

4) zorganizowania robot i zaplecza budowy;

5) opracowanie przez Wykonawce harmonogramu robot
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) prowadzenie Dziennika budowy stanowigcego dokumentacje realizowanych robot
budowlanych;

7) zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego petnego dostepu do robét, jak rdwniez
informowanie stosownymi wpisami w Dzienniku budowy, kiedy roboty zanikajgce i ulegajgce
zakryciu bedg gotowe do sprawdzenia i odbioru;

8) zgtoszenie wykonanych robét do odbioru stosownymi wpisami w Dzienniku budowy;

9) realizacji robdt w sposdb zapewniajgcy ograniczenie ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich;

10) prowadzenia robot w taki sposéb, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na placu budowy i nie podlegajgcych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
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11) utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku,

w szczegdlnosci poprzez systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpadéw,

$mieci i urzadzen prowizorycznych oraz prowadzenia robét w sposdb zapewniajgcy ochrone
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczegdlnosci przez zastosowanie
sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzetu i najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot, zgodnie z przepisami:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 1232 ze
zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zm.);

14) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,

uporzadkowania zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym nalezgcych do osdb trzecich,

a w szczegolnosci dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac, fragmentow terenu, drog,

nawierzchni albo naprawienia szkdd w inny sposdb — w trakcie i po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy oraz utylizacji odpaddéw powstatych w wyniku robot
budowlanych;

15) wyznaczenia kierownika budowy do kierowania robotami (tzn. oséb wskazanych
w wykazie oséb zdolnych do wykonania zamdwienia, ztozonym przez Wykonawce wraz
z ofertg), przy czym:

a) zmiana ktorejkolwiek z 0séb w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji Zamawiajgcego; Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni od daty przedtozenia propozycji,

jezeli doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nowo wskazanych oséb beda spetniac
warunki postawione w tym zakresie w ogtoszeniu o zamodwieniu i SIWZ;

b) akceptacja zmiany ktérejkolwiek z oséb winna by¢ potwierdzona przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej i nie wymaga aneksu do Umowy;

c) kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane;

16) zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;
17) przyjecia funkcji koordynacyjnych wszystkich robdt stanowigcych przedmiot Umowy;
18) wykonania przedmiotu Umowy przy uzyciu materiatéw, maszyn i urzagdzen zgodnych

z Specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych; zastosowane materiaty
winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, by¢ zgodne
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z kryteriami technicznymi okreslonymi w obowigzujgcych normach lub aprobatach
technicznych;

19) zapoznania sie doktadnie z warunkami, w ktérych bedg realizowane roboty

20) uzgodnienia przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci z jej wiascicielem, w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej
nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych;

21) realizacji przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby mozliwe byto prowadzenie
komunikacji w obrebie placu budowy;

22) przedstawienia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy w odniesieniu do stosowanych materiatow (certyfikaty, aprobaty
techniczne), protokotéw, sprawozdan zawierajgcych wyniki

badan oraz préb dotyczacych przedmiotu Umowy

23) usuniecia oraz ponownego wykonania na wtasny koszt dowolnej czesci robot,
jezeli materiaty lub jako$¢ wykonania robét nie spetniajg wymagan
Zamawiajgcego i przepisdw ustawy Prawo budowlane;

24) przeprowadzenia badan dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub
wykonanych robdét), o ile Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru

inwestorskiego tego zazada (jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty, badz wykonane roboty sg niezgodne z Umowa, to koszty tych badan
obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie obcigza

Zamawiajgcego);

25) informowania na pismie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zaistnieniu sytuacji zagrazajgcych przerwaniem robot lub brakiem
dotrzymania terminu realizacji

26) doprowadzenia terenu budowy oraz terenéw przylegtych do nalezytego stanu, t.j.
petnego uporzgdkowania, w ramach wynagrodzenia;

27) pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie

gotowosci do odbioréw koricowego, ktérego dokonuje sie po zakoriczeniu wszystkich Robot
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru. Przystapienie do odbioru

korncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od

dnia zgtoszenia zakonczenia robdt wpisem do Dziennika budowy.

28) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robdt, podczas odbioru
oraz w okresie rekojmi, w ramach wynagrodzenia
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29) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji robdt w sposéb pokazujgcy wazne
zmiany na terenie budowy oraz postep prac;

30) zatrudniania na umowe o prace przez caty okres realizacji przedmiotu umowy oséb
wymienionych w zatgczniku nr 6 do umowy;

31) przekazywania Zamawiajgcemu (na jego zgdanie) dowoddow dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prace przez caty okres realizacji przedmiotu umowy o0sob
wymienionych w zatgczniku nr 6 do umowy (np. wydrukow swiadczgcych o zgtoszeniu
pracownikéw do ubezpieczen spotecznych)

32) zabezpieczenia mienia przed kradziezg w czasie trwania budowy,
33) uporzadkowania terenu po wykonaniu zamdwienia.

34) Przejecia terenu budowy oraz pisemnego powiadomienia wtasciwych organdw, a takze
uzytkownikow terendéw przylegajgcych do terenu budowy o rozpoczeciu prac budowlanych,

35) Wykonania geodezyjnego tyczenia elementdw objetych przedmiotem zamdwienia oraz
zapewnienia obstugi geodezyjnej przez caty okres realizacji zamodwienia oraz wykonania
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

39) Zorganizowania placu budowy: zapewnienia dostawy niezbednych mediéw na plac
budowy - zamontowanie i utrzymanie na wtasny koszt licznikdw zuzycia wody i energii
elektrycznej, oznakowac obszar prac, wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow
budowlanych, dojazdéw i postojow pojazdow budowy, zaopatrzeniowych oraz odgrodzic¢
plac budowy,

40) Uzyskania na swoj koszt niezbednych zgdd, zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia
przewidziane prawem budowlanym lub wynikajgce z innych przepisow — jezeli jest to
niezbedne,

41) Zapewnienia ochrony terenu budowy oraz znajdujgcego sie na nim mienia,

42) Zapewnienia bezpieczenstwa osobom zwigzanym z pracami budowlanymi oraz zapewni¢
bezpieczenstwo osobom trzecim w szczegdlnosci uzytkownikom drogi dojazdowej w trakcie
prac.

43) Zabezpieczenia pomieszczenia socjalnego dla personelu Wykonawcy i ewentualnych
podwykonawcow,

44) Zabezpieczenia mienia, materiatéw i wykonywanych elementéw budowlanych przed
uszkodzeniem w trakcie prac, wptywami atmosfery i zjawisk atmosferycznych, poprzez
zawarcie przed rozpoczeciem prac budowlanych umowy ubezpieczenia budowy oraz mienia
znajdujgcego sie na placu budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi;

45) Wykonania niezbednych prdéb, badan, odbioréw,
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46) Wtasciwego sktadowania wszelkich urzgdzen pomocniczych i materiatdow oraz usuwacé
wszelkie zbedne materiaty, odpady i Smieci. Zagospodarowanie odpaddw nalezy prowadzi¢
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797),

47) Ograniczy¢ do minimum emisje odpadéw budowlanych i mozliwos$¢ wykroczenia
ucigzliwosci prac budowlanych (np. hatas, kurz) poza obszar objety pracami i
zagospodarowaniem w dokumentac;ji projektowej,

48) Uzgodnié, powiadomic i uzyskac zgode na czasowe wytaczenia i przetozenia elementow
sieci mediow i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi
taka koniecznos¢ w czasie prac,

49) Opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac
budowlanych wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

50) Prowadzi¢ roboty w systemie wielozmianowym i szeSciodniowym (poniedziatek-sobota),
jezeli jest to niezbedne dla dochowania terminéw umownych,

51) Przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz kontaktowych telefonéw, fakséw, e-maili w celu
sprawnego i terminowego porozumiewania sie,

52) W trakcie wykonywania wykopow zwracac szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia
potozenia tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montazowe wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscia,

53) Zawiadamiania Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania i odbiorze
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

54) Zgtasza¢ kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania ewentualnych robdt podobnych,
dodatkowych lub zamiennych,

55) Zapewni¢ nadzor i kierownictwo prac budowlanych we wtasciwych specjalnosciach,

56) Umozliwi¢ wstep na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego,
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i pracownikom organu nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz udostepni¢
im dane i informacje wymagane tg ustawg;

57) Prowadzi¢ dziennik budowy wykonanych prac i dokonywac¢ wpiséw. Dziennik budowy
wykonanych prac po zakoriczeniu realizacji zamowienia bedzie przekazany Zamawiajgcemu.

58) Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robdt i wykonania instalacji w taki
sposob, aby zainstalowane urzgdzenia mogty spetnia¢ swojg funkcje bez dodatkowych
naktaddéw finansowych i rzeczowych.

59) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.

60) wynagrodzenie dla wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.
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§5.
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zgodnie z wybrang ofertg, wg uzgodnionych cen

ofertowych zawartych w kosztorysie ofertowym do oferty zostaje ustalone na kwote:
taczna wartos¢ umowy:

- Kwota Netto: woovvvveeee e zt. SfoWNie: e
- Podatek VAT ... % tj. ccoccoeervvvrerrerrnnn, zt. Sfownie: ..vveeiciee
- Kwota brutto: .coeveeeveveveee v, zt. Sfownie: e,

3. Ceny jednostkowe uwzgledniajg wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,
w tym koszty wykonania obowigzkdow dodatkowych wynikajgcych z Umowy,

w szczegodlnosci koszty konieczne do poniesienia przez okresy ewentualnego zawieszenia lub
wstrzymania robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy, takie jak zabezpieczenie
budowy na czas takiego przestoju.

4. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwdrcze okreslone przez Wykonawce nie bede zmieniane
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i nie bedg podlegaty waloryzacji.

§6.
ROZLICZENIE

1. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato czesciowo, przy czym
maksymalna kwota wartosci ptatnosci czesciowych za zrealizowane elementy robdt nie moze
przekroczy¢ 70% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2.

2. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych beda potwierdzone bez uwag

przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokoty odbioru robot czesciowych

z zatgczonymi kosztorysami powykonawczymi. Uczestnikami odbioru czesciowego robot
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele wykonawcy i inwestora .

3. Wykonanie przez Wykonawce prac w wiekszym zakresie w terminach okreslonych
w Harmonogramie (rzeczowo-finansowym) nie

uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone, chyba, ze
Zamawiajgcy wyrazi na to zgode.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcdw o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych

wynikajgcych z realizacji zawartych z nimi umow.

5. Rozliczenie koncowe (min. 30 % wynagrodzenia okreslonego w 5 pkt 2) za wykonane
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roboty nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego, protokotu odbioru
koricowego. Powyzszy protokdt bedzie podstawg do wystawienia faktury koricowe;.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce podwykonawcy lub

dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.6.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszanie uwag, nie krétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacji.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku

istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktdoremu ptatnosci sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

10
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13. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP — 689 11 89 975.

14. Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
(faktura ta bedzie wskazywac¢ nazwe wtasciciela rachunku, nazwe banku i numer rachunku)
w terminie do 14 dni od daty ztozenia faktury wraz z odpowiednimi protokotami,

w siedzibie Zamawiajgcego.

15. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien uznania rachunku Zamawiajgcego.
16. Za nieterminowg zaptate faktury mogg zostac naliczone odsetki ustawowe.

17. Faktura winna by¢ wystawiona na: Powiat Bieszczadzki, ul. Betska 22,
38-700 Ustrzyki Dolne NIP 689 11 89 975, regon 370439953.

§7.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci umowy przedmiotu
Umowy, zgodnie z deklaracjg zawartg w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze posiadajg
oni kwalifikacje do jej wykonania.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wtasne. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ wiasciwg koordynacje robot powierzonych poszczegdinym podwykonawcom.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotfaczy¢ zgode na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszym podwykonawcom
przewidziany w umowie o podwykonawcom nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od

dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

11
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a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamadwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.4

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy lub jej zmian przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.4

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest

do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustug, w terminie 7 dni od zawarcia, z wytgczeniem

umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.,

11. w przypadku, o ktéorym mowa w punkcie, 10 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie

go do doprowadzenia zmian tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
12. Zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Umowy zawierane przez podwykonawcéw z dalszym podwykonawcom powinny by¢
zawierane w formie pisemnej, a ich projekty lub zmiany do projektéw umoéw powinny by¢

przedktadane do akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg koordynacje robét powierzonych
poszczegdlnym podwykonawcom.

12
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15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust., 1 Ustawy PZP, w celu
wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamodwienia.

16. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie

zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec

tego podwykonawcy.

17. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowacd
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

18. Przepisy ust. 16 i 17 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

19. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w zfotych
polskich (PLN).

20. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego Zamawiajgcy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

22. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcéw.

§8.
ODBIORY

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego:

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

13
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1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe oraz koricowy robét budowlanych, stanowigce podstawe
do wystawiania faktur czesciowych oraz koricowej za ich wykonanie.

3) odbidr gwarancyjny przeprowadzony przed uptywem gwarancji i rekojmi.

3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢
do odbiorow, o ktdrych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia, nie pdzniej niz

w ciggu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czynnosci odbioru albo do przekazania Wykonawcy
pisemnej decyzji odmawiajgcej rozpoczecia odbioru, zawierajgcej wykaz robét, jakie,
zdaniem Zamawiajgcego, muszg zosta¢ wykonane albo dokumentacji, jakie muszg zostac
dostarczone, aby odbiér mdgt zostac przeprowadzony.

5. Jezeli catos¢ robdt zostanie ukoriczona, Wykonawca powiadamia o tym

Inspektora nadzoru inwestorskiego, przesytajgc kopie zawiadomienia Zamawiajgcemu. Takie
zawiadomienie bedzie uwazane za zgtoszenie przez Wykonawce

gotowosci do dokonania odbioru koricowego robét.

6. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy dokonanym
przez Kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania czynnosci odbioru,
w szczegoblnosci:

1) Dziennika budowy;
2) oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
projektowg oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) dokumentacji powykonawczej zawierajgcej informacje o wszystkich zmianach dokonanych
podczas realizacji robot budowlanych — opisanej i skompletowanej w 2 egzemplarzach,.

4) rozliczenia korncowego przedmiotu Umowy z podaniem wykonanych elementow
robét, ich ilosci oraz wartosci brutto (z podatkiem VAT) i wartosci netto (bez podatku VAT),

potwierdzonego przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego;

5) wszystkich wymaganych prawem atestow, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci oraz specyfikacji technicznych na zastosowane i wbudowane materiaty
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i urzadzenia potwierdzajgcych, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych;

6) wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych préb, badan
i sprawdzen,

7) dokumentdéw gwarancyjnych na zastosowane materiaty i urzadzenia.

8) inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
wszelkich innych, niewymienionych w ust. 7, dokumentéw niezbednych

do prawidtowego wykonania robat.

9. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia, nie pdzniej niz

w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru
korncowego, czynnosci odbioru koncowego albo do przekazania Wykonawcy

pisemnej decyzji odmawiajgcej rozpoczecia odbioru korncowego, zawierajgcej wykaz robot,
jakie, zdaniem Zamawiajgcego, muszg zosta¢ wykonane, aby odbidér koncowy mogt zostaé
przeprowadzony.

10. Brak wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru upowaznia Wykonawce do
dokonania czynnosci odbioru jednostronnego, a w przypadku odbioru, o ktérym
mowa w ust. 9, umozliwia rowniez Wykonawcy:

1) pozostawienie obiektéw budowlanych do dyspozycji Zamawiajgcego;
2) wystawienie faktury kofcowej.

11. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbioru koricowego lub
odmowy dokonania odbioru koncowego, jezeli czynnosci odbiorcze z winy
Wykonawcy nie beda mogty by¢ kontynuowane, w terminie 3 dni od dnia rozpoczecia
tego odbioru.

12. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z Umowy, uznaje
sie date dokonania odbioru korncowego stwierdzong w protokole odbioru.

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmowic odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je w ramach
wynagrodzenia za odbierane roboty w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego .

14. W razie braku usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek

stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.
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15. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady lub usterki zmniejszajgce jego warto$é lub uzytecznosé.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad lub usterek, a w przypadku, gdy usuniecie
wad lub usterek bedzie niemozliwe — nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie
odpowiednio zmniejszone.

16. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét. Protokdt powinien zawierac
ustalenia poczynione w toku odbioru.

17. Odbidr jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w tym
protokole usuniecia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru.

§9.
REKOJMIA i GWARANCIA

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy okreslonym w § 1 wykonany zostanie
dobrze jakoSciowo, zgodnie z warunkami (normami)

technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych wartosc robot
lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca ponosi z tytutu rekojmi, przez okres 5 lat od daty odbioru koricowego petng
odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajace wartosé uzytkowa wykonanych
robot budowlanych, w tym obiektéw budowlanych i materiatéw — wchodzacych w sktad
robot.

3. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego usuna¢ na wtasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy
zauwazone w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze,

oraz pokry¢ koszty ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi wade na pisSmie przed
uptywem terminu rekojmi. Zamawiajgcy ma prawo sprawdzac sposdb wykonywania robét
budowlanych i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformowac¢ niezwtocznie Wykonawce,
poprzez wpis do Dziennika budowy, bez oczekiwania na czes$ciowy lub koncowy odbior
robot.

4. Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ Wykonawce o wykryciu wad lub usterek w terminie 7
dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca winien wade lub usterke usungé¢ w odpowiednim,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu
zgtoszenia koniecznosci naprawy. Usuniecie wad lub usterek musi by¢ potwierdzone
protokolarnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich

zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystgpia
zjawiska zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete
przez Wykonawce niezwtocznie tj. nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia,
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to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
a koszty potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktdre nie nadajg
sie do usuniecia to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia

1) jezeli stwierdzone wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

Z jego przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie § 10 ust. 2 pkt 5) Umowy w catosci lub
w czesci odnoszgcej sie do odpowiednich robdt albo zgda¢ wykonania robét objetych
przedmiotem odbioru po raz drugi.

7. Wykonawca udziela gwarancji na okres .... . Warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna,
ktdra zostanie wydana w dniu odbioru korncowego robét budowlanych.

Karta gwarancyjna zostanie wydana zgodnie ze wzorem karty gwarancyjnej stanowigce;j
zatacznik nr 7 do umowy.

§ 10.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, kazdej ze Stron przystuguje
na ponizszych zasadach prawo odstgpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez drugg
Strone podstawowych postanowien Umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w zakresie robét wchodzgcych
w sktad przedmiotu Umowy w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy w catosci lub
w czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢

w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie od catosci lub czesci Umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) wszczecia przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego;

3) przystgpienia do likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy;

4) braku podjecia przez Wykonawce robdét na danym placu budowy w ciggu 7 dni od daty
przekazania placu budowy, mimo dodatkowego wezwania do podjecia robadt;

5) wykonywania przez Wykonawce robot niezgodnie z Dokumentacjg projektows,

Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz sztuka
budowlang — o ile te niezgodnosci sg istotne, po uprzednim pisemnym wyznaczeniu
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przez Zamawiajgcego terminu usuniecia tych nieprawidtowosci i jego bezskutecznym
uptywie;

6) opdznien w realizacji przedmiotu Umowy siegajacych co najmniej 14 dni w stosunku
do ustalonych termindw;

7) przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwajgcej ponad 7 dni.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci w przypadku,
gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
Nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku (wg stanu
na dzien odstgpienia) i przekaze go Zamawiajgcemu;

2) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robdét w zakresie
uzgodnionym przez Strony, na koszt tej Strony, ktéra od umowy odstgpita;

3) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu placu budowy w terminie 3
dni od odstgpienia od Umowy; na dzien przekazania Zamawiajgcemu placu budowy
Wykonawca obowigzany jest do usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen
tymczasowych, zaplecza itp. Oraz zabezpieczenia i uporzagdkowania terenu;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do odbioru robot
wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, w tym robdt zabezpieczajgcych, do zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz do przejecia od Wykonawcy terenéw budowy.

7. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady
zrealizowanej czesci robot, ktdra zostata wykonana w okresie obowigzywania Umowy.

§11.
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Strony stosowac

bedg kary umowne wedtug nastepujgcych zasad:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia.

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w czasie przeprowadzonego odbioru
korncowego lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

c) za odstgpienie od Umowy lub jej czesSci przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu Umowy okreslonego w §
5 ust. 2 Umowy;

d) za spowodowanie uszkodzen w drzewostanie znajdujgcym sie poza terenem placu
budowy w wysokosci 300 PLN za kazde uszkodzone drzewo,

e) 1000 zt w razie braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

f) 1000 zt w razie nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

g) 1000 zt w razie nie przedtozenia poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

h) 1000 zt w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
500 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku, o ktdrym mowa w § 4 pkt. 31
lub 32

j) Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub
innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za zwtoke w przekazaniu placu budowy, w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki b) za odstgpienie od catosci lub czesci Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu Umowy
okreslonego w § 5 ust. 2 z zastrzezeniem art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamodwien publicznych.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego ponad zastrzezone
kary do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo tgcznego dochodzenia kar umownych z tytutu
opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub opdznienia w usuwaniu wad
z karami umownymi z tytutu odstgpienia od umowy.

4. Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce usunie on na wtasny koszt.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktdre stanowié
bedzie rdznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego wykonawce a wartoscig brutto tej
czesci przedmiotu Umowy, w odniesieniu, do ktérej odstgpiono od catosci lub czesci Umowy.

6 W przypadku, gdy przedmiotem umowy bedg obie czesci zamdwienia, kary umowne
bedg naliczane odrebnie dla kazdej czesci zamowienia z uwzglednieniem
wynagrodzenia brutto dla danej czesci zamodwienia.

7. Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej dokona jej zaptaty w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania do zaptaty.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraza zgode, na potracanie kar
umownych z:

1) naleznego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez
Wykonawce;

2) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst do dnia ................. r. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 2 Umowy, tj.
W WYSOKOSCi..uvvvereeeeeeeeeeeen, zt (stownie: .....cccvveeeeennnnn. )

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.

3. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy oraz stuzy
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét lub dostarczonych
urzgdzen, materiatdw, osprzetu i oprogramowania, z tym ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy — w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawcy — nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie petnego okresu rekojmi za wady.
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad lub jest w trakcie usuwania tych wad Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem

czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1),do czasu
usuniecia tych wad.

§13.
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w razie wystgpienia jednej lub kilku z ponizszych okolicznosci:

1) potrzeby wprowadzenia zmian w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, bedgcych podstawg realizacji przedmiotu Umowy, wywotane;j

zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub
zmiang funkcji uzytkowej, a takze zmianami uwarunkowan srodowiskowych, technicznych,
technologicznych

lub innymi okolicznosciami;

2) potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robdt budowlanych,
wynikajgcych ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spetnienia Swiadczenia,
spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardéw lub zmianami w wiedzy
technicznej, zmianami uwarunkowan srodowiskowych lub innymi okolicznosciami;

3) potrzeby zmiany terminu realizacji spowodowane;j:

a) wystgpieniem warunkéw atmosferycznych majgcych wptyw na brak mozliwosci lub
utrudnienie wykonywania umowy, np. dtugotrwate intensywne opady deszczu trwajgce
powyzej 7 dni, powddz powodujgca koniecznos¢ przerwania robdét na czas niezbedny

na osuszenie zalanego terenu do momentu, w ktéorym mozliwa jest kontynuacja lub
rozpoczecie robét, itp.;

b) zmianami wynikajgcymi ze zmian przepisdw prawa, norm, standardéw, wiedzy
technicznej, warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, ochrony
srodowiska, itp.,

c) okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

d) okolicznosciami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego;

e) okolicznosciami bedgcymi nastepstwem dziatania organdw administracji i innych
podmiotow trzecich, a takze dziatania sity wyzszej W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wymienionych w pkt. 3 termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
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4) przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia dziatarn w celu wykonania umowy.

5) Zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacje zamdwienia wymieniowych w ofercie, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiane,
dokumentdéw potwierdzajacych, iz osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu
zamowienia posiadajg kwalifikacje, co najmniej takie, ktdrych zamawiajacy

wymagata w SIWZ.

6) Wykonawca w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania,
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie, zamdwienia.

7) zmiana obowigzujgcej stawki VAT:

a) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zwiekszenie kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé

zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT
zaptaconego przez wykonawce,

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé

zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigca réznice kwoty podatku VAT

do zaptacenia przez wykonawce,

2. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniost w zwigzku

z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci nie mogg powodowacd
wykroczenia poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust.
3 Ustawy oraz nie mogg powodowac obejscia przepisu art. 144 Ustawy.

5. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych

nastepstwem zmian danych zarowno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach
publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnione;j

22



EDW PL-BY-UA
g 2014-2020

do kontaktéw) oraz innych zmian niestanowigcych zmian tresci umowy w stosunku
do tresci oferty.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy:

1) dotyczace realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostang spetnione nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji,

zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostang spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) koniecznosé zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej;
3) Wykonawce ma zastgpié¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy

wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz

nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow;

7. Strony dopuszczajg zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne.
8. tgczna wartos¢ zmian ma by¢é mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i ma by¢ mniejsza od 15%

wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

9. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 6 pkt. 2 i ust. 8, zmiany postanowien
umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.
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10. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys¢ wykonawcy w sposéb
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen i zobowigzan wynikajgcy
Z umowy.

§14.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Tres¢ Umowy jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

3. Spory wynikte na tle realizacji Umowy rozpoznaje sad miejscowo wtasciwy ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajgcego wedtug prawa i procedury polskiej.
18/20

4. W sprawach nieuregulowanych Umowag stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

5. Umowe sporzadza sie w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§ 15.
KLAUZULA DOTYCZ ACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje, ze:
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a) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie
Powiatowym w Ustrzykach Dolnych jest Starosta Bieszczadzki, ul. Befska 22,

38 — 700 Ustrzyki Dolne, kod pocztowy: 38-700, tel. 13 471 2500 lub adresem email:
powiat@bieszczadzki.pl.

b) W Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych zostat wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, z ktérym PANI/PAN moze sie kontaktowacé w sprawie
ochrony swoich danych osobowych. Sposoby kontaktu:1.Adres korespondencyjny
Starostwo Powiatowe w Ustrzyki Dolne, ul. Betska 22,38-700 Ustrzyki Dolne
2.Formularz kontaktowy dostepny na stronie www.bieszczadzki.pl,
www.bip.bieszczadzki.pl tel. 13 471 2500 faks 13 471 1073.

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego:

,Kompleksowa realizacja inwestycji w formule - zaprojektuj-wybuduj - polegajacej na
budowie budynku pawilonu szpitalnego wraz z tgcznikiem przy SP ZOZ w
Ustrzykach Dolnych”

Prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1985),
dalej ,,ustawa Pzp”;

e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

k% .
’
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18
ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

i) nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

ZALACZNIKI DO UMOWY:
1) wydruk z CIKRS/CEIDG dotyczacy Wykonawcy
2) Oferta Wykonawcy.
3) Przedmiar robot
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
6) Wykaz osdéb zatrudnionych na umowe o prace przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy
7) Wzor karty gwarancyjnej

W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO: W IMIENIU WYKONAWCY
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Zatacznik nr 6 do umowy

wykaz osdéb zatrudnionych na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) obstuga rozscietacza mas bitumicznych
b) obstuga walca drogowego
Lp. Imie i nazwisko Zakres wykonywanych Informacja o podstawie do
czynnosci dysponowania tymi
osobami
1. Umowa o prace
2.

Umowe o prace

(podpis wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentowania
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Zatacznik nr 7 do umowy

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét (WZOR)
SPOrZRAZONA W ANTU: ceeiiiiiiee ittt ettt et e e e e st e e e e s s sbbae e e e s s ssabbaeeeesssaareeeeesnnanes

ZAMAWIJGCY: cutirurierreeetieee ettt ste et et e steeste e ee st et eeaae s saeeeseeesanens

WYKONAWEA: .ttt s s sae st sae s

UMowa: Nr....ccceeeeeiivineeeeen. ZdNia oo

Przedmiot UMOWY: ...ttt serae e srr s sn s

Data 0dbioru KONCOWEEO: ....vveeeeiiiiiieiiiiieiecicttee ettt ee et ee e ees bbb rrererereeeeeeeeeens

Ogdlne warunki gwarancji

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji

zostat wykonany zgodnie zww. umowg, ofertg Wykonawcy dokumentacjg projektows,
przedmiarem robot i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Do karty gwarancyjnej dotgczono wymagane przepisami dokumenty, dopuszczajgce uzyte
materiaty i zamontowane urzadzenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robaot.

4, Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego bez usterek.

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich
wad, o ktérych mowa w ust. 3 ujawnionych po odbiorze koricowym.

6. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na piSmie, wformie mailowej (naadres e-mail: ....cccoooiiiiiiiiiiiiiiiennans )
w terminie do 14 dni od daty stwierdzenia istnienia wad, o ktérych mowa w ust. 3gwarancji.
7. Ustala sie nastepujace terminy usuniecia wad przez Wykonawce:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie

urzadzenia — niezwfocznie w mozliwie jak najkrétszym terminie, nie dfuzszym

niz 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni).

8. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie
na nowo.

10. W przypadku opdznienia w usuwaniu wad, dtuzszego niz okreslony w ust. 7,Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢
Wykonawce karg umowng zgodnie z postanowieniami umowy liczong od
dnia zgtoszenia wad do dnia zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
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a) sity wyzszej,

b) szkdd wyniktych z winy Zamawiajacego oraz z normalnego zuzycia

technicznego obiektu.

12. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania podpisanego obustronnie bez uwag
protokotow odbioru robat.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad i usterek.

14, W okresie gwarancji Wykonaweca i Zamawiajgcy zobowigzani sg
do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie do7 dniod zaistnienia ponizej
opisanych zdarzen:

a) zmianie adresu lub firmy;

b) zmianie 0sdb reprezentujgcych strony;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) ogtoszeniu likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy.

WYKONAWCA:
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